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OBJEDNÁVKA č. DO202300361 
 
Objednavatel:   
Město Roudnice nad Labem 
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČO: 00264334  
DIČ: CZ00264334 
Objednávku vystavil: Kunert David Ing. zast.- Majetekomrm1(Mann Robert) 
 
Dodavatel:  
VIJA STAVBY s.r.o. 
Brňany 124 41201 
IČ: 05528976 
DIČ: CZ05528976 
                              
Předmět dodávky:      
Oprava cihelné zdi v Podřipském muzeum Roudnice nad Labem, nám. Jana z Dražic 101, 
413 01 Roudnice nad Labem 
 
Přílohy:  1) Cenová nabídka 
   
Termín provedení: 4.9.2023 do 22.9.2023 
 
Cena bez DPH: 115.101,80 
Cena vč. DPH:  139.273,18 
 
Nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Způsob platby: 
Bankovním převodem, fakturace po odsouhlasení investora a objednavatele s provedenými 
pracemi. Součástí vystavené faktury bude přiložená objednávka, soupisy skut.provedených 
prací (oboustranně odsouhlasený), v případě závěrečné fakturace předávací protokol bez vad 
a nedodělků. V případě že tyto náležitosti nebudou splněny, faktura nemusí být přijata do 
účetnictví a bude vrácena zpět na adresu zasilatele. 
Splatnost:   
30 dní od dodání a zaevidování na podatelně městského úřadu v Roudnici n. L. 
Záruky:  
24 měsíců na kompletní dílo. 
Penále:  
500,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s konečným termínem dokončení a předání. 
V případě nedodržení dohodnutých dílčích termínů za každý započatý den prodlení činí penále 
500,-Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody 
vzniklé z nesplnění podmínek této objednávky. 
Ostatní:   
Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými ČSN a všemi příslušnými normami. 
Zhotovitel předá před započetím díla objednateli kontrolně zkušební plán, soupis 
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bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocení a technologické postupy prací. Dále zhotovitel dodá 
k veškerým použitým materiálům příslušná prohlášení o shodě a certifikaci. Zhotovitel si 
prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly 
zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této objednávky jdou k tíži 
zhotovitele.  
 

 

Za Město Roudnice nad Labem – vedoucí odboru:   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Za dodavatele:   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


