

Dohoda o úhradě výdajů

kterou uzavřeli

na straně jedné:

Město Roudnice nad Labem

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupené Ing. Františkem Padělkem, starostou

ID Datové schránky: qdwbviv

(dále jen „**Vlastník komunikace**“)

a

na straně druhé:

VTslužby s.r.o.

IČ: 04540450

DIČ: CZ04540450

se sídlem Toužimská 943/24a, Kbely, 197 00 Praha 9

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249357

zastoupena Vlastimil Jandura, jednatelem

ID datové schránky: qxebh4f

(dále také „**Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě**“)

č. sml. Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě: --

(Vlastník komunikace a Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě dále jen společně: „**Strany**“)

I. – Výchozí stav

- 1.1 V roce 2026 je v ulici Řipská v Roudnici nad Labem realizována stavba „7700105423, E-REKO MS Roudnice n/Labem – Řipská“ (dále jen „**Stavba**“) pro společnost GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 (dále jen „**GasNet**“). Zhotovitelem Stavby je VTslužby s.r.o. V rámci Stavby dochází výkopovými pracemi k zásahu do komunikace v ulici Řipská (dále jen „**Komunikace**“), jejímž vlastníkem je Město Roudnice nad Labem.
- 1.2 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě je vůči Vlastníkovi komunikace povinen zajistit na svůj náklad uvedení Komunikace do předchozího stavu v rozsahu svého stavebního zásahu, s výjimkou obrusné vrstvy zajišťované Vlastníkem komunikace podle dohody s GasNet uvedené v odst. 1.3. a Práci podle odst. 3.1, které za Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě provede dle této dohody Vlastníkem komunikace oproti úhradě Příspěvků.
- 1.3 Vlastník komunikace uzavřel s GasNet dohodu o úhradě výdajů č. 1000036711 na obnovu obrusné vrstvy ACO 11+ v rozsahu 406,62 m² s příspěvkem 169.967,- Kč. Tato smlouva se týká odlišných prací dle odst. 3.1; uvedenou dohodu nenahrazuje ani nemění a neomezuje žádná práva Vlastníka komunikace vůči GasNet, zejména práva z odpovědnosti za vady a ze záruky. GasNet není stranou této smlouvy a tato smlouva mu neukládá povinnosti.

II. – Záměr Vlastníka komunikace

- 2.1 Vlastník komunikace má zájem zrealizovat opravu obrusné vrstvy povrchu Komunikace v Řipské ulici od křižovatky s ulicí Michálkova/Riegrova po viadukt, nikoliv jen těch částí, do kterých zasahuje Stavba. V návaznosti na tuto opravu zajistí také Práce vymezené v odst. 3.1.

III. – Předmět smlouvy

- 3.1 Strany se dohodly, že Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě neprovede a Vlastník komunikace prostřednictvím svého zhotovitele si sám zajistí v úseku Komunikace od křižovatky s ulicí

Michálkova/Riegrova po viadukt práce označené v rozpočtu „k převodu“: podkladní asfaltovou vrstvu ACP 16+ v tloušťce 60 mm v rozsahu 203,770 m², podkladní asfaltovou vrstvu ACP 16+ v tloušťce 70 mm v rozsahu 3,500 m² a související infiltrační a spojovací postřiky podle **přílohy č. 1** (dále jen „Práce“). Namísto provedení těchto Prací zaplatí Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě Vlastníkovi komunikace Příspěvek dle čl. IV. Převzetí realizace Prací nezahrnuje převzetí odpovědnosti za Spodní vrstvy dle odst. 5.1.

- 3.2 Rozsah Prací a podklad pro určení Příspěvku jsou uvedeny v **příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rozhodná jsou výlučně množství a částky položek č. 57, 58, 59 a 60 ve sloupcích „k převodu“, nikoli celková rozpočtová množství nebo množství ve sloupcích „realizováno“. Rozpočtová hodnota Prací po zaokrouhlení činí 175.004,49 Kč; Strany sjednávají Příspěvek ve výši 175.000,- Kč. Rozdíl 4,49 Kč nemění rozsah Prací ani ostatní nároky Vlastníka komunikace.
- 3.3 Vlastník komunikace zajistí výběr zhotovitele Prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a svými interními předpisy.
- 3.4 Realizaci Prací bude zajišťovat a organizovat výlučně Vlastník komunikace, který současně zajistí výkon technického dozoru po celou dobu jejich provádění.
- 3.5 Vlastník komunikace zajistí potřebná veřejnoprávní povolení, souhlasy či stanoviska pro provedení Prací. Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě mu k tomu poskytne veškerou nezbytnou součinnost a na své straně zajistí potřebnou koordinaci a případné souhlasy GasNet vyplývající z jejich smluvního vztahu; tím nesmí být omezena práva Vlastníka komunikace dle této smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě je povinen poskytnout Vlastníku komunikace veškerou součinnost nezbytnou pro koordinaci Stavby a opravy Komunikace, zejména předat harmonogram Stavby, projektovou dokumentaci v rozsahu dotýkajícím se Komunikace, doklady o provedení zásypů, hutnění a konstrukčních vrstev, výsledky zkoušek a kontaktní osobu odpovědnou za koordinaci.
- 3.7 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě oznámí Vlastníkovi komunikace zahájení a ukončení svých prací zasahujících do Komunikace alespoň 10 pracovních dnů předem. U prací provedených před účinností této smlouvy předá informace o jejich rozsahu a průběhu a související doklady do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.

IV. - Příspěvek

- 4.1 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě se zavazuje zaplatit Vlastníkovi komunikace na provedení Prací pevnou částku 175.000,- Kč (dále jen „**Příspěvek**“), s daňovým režimem dle odst. 4.3. Příspěvek není zálohou podléhající vyúčtování podle skutečných nákladů. Povinnost zaplatit Příspěvek není podmíněna provedením Prací ani úhradou či jiným vypořádáním mezi Zhotovitelem rekonstrukce inženýrské sítě a GasNet. Příspěvek není úhradou závazku GasNet podle dohody uvedené v odst. 1.3.
- 4.2 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě uhradí Příspěvek na bankovní účet Vlastníka komunikace uvedený na faktuře (daňovém dokladu), kterou je Vlastník komunikace oprávněn vystavit po nabytí účinnosti této smlouvy. Faktura bude doručena do datové schránky Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě nebo na jeho e-mail: zhotovitel@gasnet.cz. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě.
- 4.3 Vlastník komunikace pro odstranění pochybností prohlašuje, že předmětem fakturace bude „Příspěvek“, jako plnění, které nepodléhá DPH, neboť jde o plnění v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a obec v tomto případě není osobou povinnou k dani. Ukáže-li se na základě stanoviska správce daně, změny právních předpisů nebo jiné relevantní okolnosti, že Příspěvek nebo jeho část podléhá DPH, zavazují se Strany uzavřít dodatek upravující daňový režim tak, aby Vlastník komunikace nenesl ekonomickou újmu vzniklou z důvodu dodatečného doměření DPH, penále, úroku nebo jiné sankce, pokud tato újma nevznikla výlučně porušením povinností Vlastníka komunikace.
- 4.4 Vlastník komunikace není podle této smlouvy povinen zahájit provádění Prací před úplnou úhradou Příspěvku a řádným předáním plnění a dokladů dle čl. VI. Do té doby ani po dobu překážek způsobených Zhotovitelem rekonstrukce inženýrské sítě není Vlastník komunikace vůči němu v prodlení s provedením Prací.
- 4.5 Vlastník komunikace je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neuhradí-li Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě řádně Příspěvek nebo poruší-li podstatným způsobem povinnosti dle odst. 3.6, 3.7 nebo čl. VI a nezjedná nápravu ani do 30 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k nápravě. Odstoupením se smlouva ruší od počátku. Vlastník komunikace vrátí nevyčerpanou část Příspěvku do 14 dnů, přičemž si ponechá část odpovídající prokazatelně vynaloženým nákladům do okamžiku odstoupení; povinnost Vlastníka inženýrské sítě uvést Komunikaci do předchozího stavu zůstává nedotčena.

V. - Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě odpovídá přímo Vlastníkovi komunikace za kvalitu a bezvadnost zásepů výkopů, jejich zhutnění a ostatních konstrukčních vrstev a napojení, které sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů provedl nebo provede v rámci Stavby pod vrstvami zajišťovanými Vlastníkem komunikace (dále jen „**Spodní vrstvy**“). To platí i pro Spodní vrstvy provedené před účinností této smlouvy. Spodní vrstvy musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým předpisům a z hlediska svého provedení, hutnosti, únosnosti a stability umožňovat řádné provedení a užívání Prací a obrusné vrstvy. Odpovědnost Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě za ostatní jím zajištěné práce není dotčena.
- 5.2 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě poskytuje Vlastníkovi komunikace samostatnou záruku za jakost Spodních vrstev. Záruka se uplatní již ode dne účinnosti této smlouvy a trvá do uplynutí 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí dokončené opravy Komunikace v dotčeném úseku Vlastníkem komunikace od jeho zhotovitele, včetně Prací a obrusné vrstvy. Vlastník komunikace předá Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě kopii tohoto protokolu do 5 pracovních dnů od převzetí. Záruka zahrnuje zejména nedostatečné zhutnění nebo nedostatečnou únosnost či stabilitu Spodních vrstev, jejich sesedání nebo propadání a poruchy napojení; vztahuje se i na odstranění následků těchto vad podle čl. VII.
- 5.3 Převzetím Spodních vrstev, ani převzetím bez výhrad, jejich zakrytím, provedením Prací či obrusné vrstvy Vlastníkem komunikace nebo zaplacením Příspěvků se odpovědnost a záruka Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě nesnižují ani nezanikají. Ani vyhovující výsledky kontrolních zkoušek neznamenají vzdání se práv Vlastníka komunikace z vad, včetně vad skrytých nebo projevených až po provedení navazujících vrstev.
- 5.4 Vady Spodních vrstev i jejich následky na navazujících vrstvách uplatní Vlastník komunikace písemně do datové schránky nebo na e-mail Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě uvedený v odst. 4.2. K reklamaci postačí popis projevu vady a místa jejího výskytu; není nutné předem určit přesnou technickou příčinu ani předložit znalecký posudek. Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě poskytne součinnost ke zjištění příčiny vady a zahájí odstranění vady, za kterou podle této smlouvy odpovídá, do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. Vadu včetně nápravy jejích následků dle čl. VII odstraní řádně a bezplatně do 15 pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li Strany písemně jinou lhůtu; pro obnovu navazujících vrstev zajišťovanou Vlastníkem komunikace platí odst. 7.2.
- 5.5 Za prodlení s odstraněním vady dle odst. 5.4, včetně obnovy navazujících vrstev, kterou je povinen zajistit Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě, náleží Vlastníkovi komunikace smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu ani povinnost odstranit vadu a její následky.
- 5.6 Záruční doba u reklamované části neběží od uplatnění reklamace do řádného odstranění vady, za kterou Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě odpovídá, včetně jejích následků podle čl. VII. Na vyměněné části běží nová záruka 12 měsíců, nejméně však po zbytek původní záruční doby. Práva z vad uplatněných v záruční době nejsou jejím uplynutím dotčena.
- 5.7 Práva dle čl. V a VII může Vlastník komunikace uplatnit přímo vůči Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě, aniž by je musel nejprve uplatňovat vůči GasNet. Práva Vlastníka komunikace vůči GasNet zůstávají zachována; Vlastníkovi komunikace však nenáleží dvojí uspokojení téhož nároku.
- 5.8 Nezahájí-li Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě odstranění vady nebo neodstraní-li vadu a její následky ve lhůtách dle odst. 5.4, může Vlastník komunikace zajistit nápravu sám nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě. Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti nebo hrozbě další škody tak může učinit i bez uplynutí těchto lhůt. Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě o zásahu vyrozumí předem, dovoluje-li to naléhavost situace, jinak bez zbytečného odkladu poté. Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě uhradí účelně vynaložené a doložené náklady do 30 dnů od doručení písemné výzvy s jejich vyčíslením a doložením. Náhradní nápravou nezaniká záruka na ostatní Spodní vrstvy ani právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

VI. - Předání a převzetí; geodetické zaměření; zátěžové a kontrolní zkoušky

- 6.1 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě oznámí dokončení Spodních vrstev a do 5 pracovních dnů od oznámení je předá Vlastníkovi komunikace k protokolárnímu převzetí před zahájením Prací. V protokolu potvrdí rozsah Spodních vrstev provedených jím nebo jeho poddodavatelů, jejich skladbu, stav a hranice zásahu. Součástí bude situační zakres ploch jednotlivých položek Prací podle přílohy č. 1 a soupis případných vad s lhůtami k odstranění. Podmínkou převzetí je předání dokladů dle odst. 6.2 a vyhovujících výsledků zkoušek dle odst. 6.3. Vlastník komunikace může vadné či nedoložené plnění odmítnout nebo převzít s výhradami. Jsou-li Spodní vrstvy při účinnosti této smlouvy již dokončeny, zajistí Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě předání do 10 pracovních dnů od její účinnosti; použít lze i dřívější protokol

- podepsaný oběma Stranami, splňuje-li tyto náležitosti. Samotné předání GasNetu předání Vlastníkovi komunikace nenahrazuje.
- 6.2 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě předá nejpozději při převzetí geodetické zaměření skutečného provedení trasy a Spodních vrstev v rozsahu svého zásahu, v digitální podobě DWG/DGN a PDF, v souřadnicích S-JTSK a výškách Bpv, s vyznačením trasy, šířkového uspořádání, nivelety a napojení. Současně předá popis skutečné skladby Spodních vrstev včetně materiálů a tloušťek, doklady o zásypech a hutnění, protokoly zkoušek a fotodokumentaci zakrývaných částí.
- 6.3 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě na svůj náklad zajistí a doloží kontrolní zkoušky hutnosti a únosnosti Spodních vrstev v souladu s projektovou dokumentací a technickými předpisy. Termín zkoušek oznámí Vlastníkovi komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem a umožní mu účast. Nevyhoví-li zkoušky, provede nápravu a zkoušky opakuje na svůj náklad. U již provedených zkoušek předá protokoly; chybějící průkazné podklady doplní před převzetím Spodních vrstev, včetně provedení potřebných doplňujících zkoušek na svůj náklad.

VII. - Odpovědnost za poškození navazujících vrstev

- 7.1 Způsobí-li vada Spodních vrstev, zejména nedostatečné zhutnění či nedostatečná únosnost nebo sesedání či propad Spodních vrstev, poškození Prací, obrusné vrstvy nebo jiných navazujících částí Komunikace zajištěných Vlastníkem komunikace, je Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě povinen na svůj náklad odstranit jak vadu Spodních vrstev, tak veškerá jí způsobená poškození. Jeho povinnost zahrnuje také nezbytné odkrytí a odstranění vrstev, řádnou obnovu všech dotčených vrstev a napojení v technicky potřebném rozsahu a účelně vynaložené náklady na zjištění příčiny poruchy, související zkoušky a nezbytná dopravní opatření. Pouhá oprava povrchu bez odstranění příčiny poruchy ve Spodních vrstvách není řádným odstraněním vady.
- 7.2 Vlastník komunikace je oprávněn zvolit, že opravu nebo obnovu navazujících vrstev podle odst. 7.1 zajistí prostřednictvím svého zhotovitele, a tuto volbu oznámí Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě. Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě v takovém případě odstraní vadu Spodních vrstev ve lhůtách dle odst. 5.4, poskytne nezbytnou součinnost a uhradí Vlastníkovi komunikace účelně vynaložené náklady na opravu nebo obnovu navazujících vrstev do 30 dnů od doručení písemné výzvy s jejich vyčíslením a doložením. Před zásahem mu Vlastník komunikace umožní prohlídku poškození, nebrání-li tomu bezprostřední ohrožení bezpečnosti nebo hrozba další škody. Vlastník komunikace není povinen hradit tyto náklady z Příspěvků.
- 7.3 Příspěvek nahrazuje pouze provedení Prací v rozsahu přílohy č. 1; není vypořádáním odpovědnosti za vady Spodních vrstev ani za jejich následky. Výše Příspěvku nepředstavuje limit nákladů na odstranění vad a jejich následků ani limit náhrady škody. Právo Vlastníka komunikace na náhradu další škody v plném rozsahu zůstává zachováno; stejné náklady mu nenáleží dvakrát.
- 7.4 Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě neodpovídá za vady způsobené výlučně nesprávným provedením Prací či obrusné vrstvy zhotovitelem Vlastníka komunikace. Je-li však vada Spodních vrstev jednou z příčin poškození navazujících vrstev, jeho odpovědnost za následky této vady tím není vyloučena. Samotná skutečnost, že navazující vrstvy provedl jiný zhotovitel, není důvodem k odmítnutí reklamace.

VIII. - Registr smluv

- 8.1 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 8.2 Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Město Roudnice nad Labem jako Vlastník komunikace. Při uveřejnění je Město Roudnice nad Labem povinno postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
- 8.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
- 8.4 Vlastník komunikace zašle Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě informativně verzi smlouvy určenou k uveřejnění a návrh metadat. Nevylučuje-li se Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě do 3 pracovních dnů od doručení, má se za to, že k uveřejnění nemá připomínky. Tím není dotčena povinnost Vlastníka komunikace uveřejnit smlouvu v zákonné lhůtě a v rozsahu vyžadovaném zákonem.
- 8.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

IX. – Závěrečná ustanovení

- 9.1 Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma Stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou Strany povinny se o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě Strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
- 9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 9.3 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.4 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
- 9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 9.6 Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dále prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9.7 Strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 9.8 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny zákonné podmínky platnosti právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 7.10.2026 č. [UR-422-20/26](#).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet Prací a určení výše Příspěvku

V Roudnici nad Labem dne

V Praze dne

Za Vlastníka komunikace:



Město Roudnice nad Labem

Ing. František Padělek
starosta

Za Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě:



VTslužby s.r.o.


Vlastimil Jandura
jednatel

Příloha č. 1 – Rozpočet Prací a určení výše Příspěvku

Stavba: 7700105423, E-REKO MS Roudnice n/Labem – Řipská

Místo: Řipská ulice, Roudnice nad Labem, úsek od křižovatky s ulicí Michálkova/Riegrova po viadukt.

Výpis z rozpočtu „7700105423 - (PS 01) - Plynovody (Rozpočet)_20260908.xls“, list Plynovody, položky č. 57, 58, 59 a 60 (řádky 14 až 17). Převzata jsou výlučně množství ze sloupce L a částky ze sloupce M pod společným označením „k převodu“.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství k převodu	Jedn. cena (Kč)	Částka k převodu (Kč)
57	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	203,770		
58	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	3,500		
59	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	229,270		
60	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	355,500		

Rozpočtová hodnota celkem: 175 004,488 Kč; po zaokrouhlení 175 004,49 Kč.

Sjednaný pevný Příspěvek dle čl. IV smlouvy: 175.000,- Kč.

Částky položek jsou pro zachování přesnosti podkladového výpočtu uvedeny na tři desetinná místa; na dvě desetinná místa se zaokrouhluje až celkový součet. Daňový režim Příspěvku se řídí odst. 4.3 smlouvy.

Rozdíl 4,49 Kč proti rozpočtové hodnotě Strany vypořádávají sjednáním pevného Příspěvku; toto zaokrouhlení nemění rozsah Prací ani ostatní nároky Vlastníka komunikace.

Výměry postříků jsou samostatnými výměrami jednotlivých položek, nikoli další plochou podkladního asfaltového betonu. Již realizovaná množství ze sloupců „realizováno“ se na město nepřevádějí. Provedení Prací městem nezahrnuje provedení ani převzetí odpovědnosti za Spodní vrstvy; jejich odpovědnostní režim upravují čl. V až VII. Vymezení ploch při předání podle odst. 6.1 musí odpovídat této příloze.